

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|---|-----------|------|----------------------------------|-------|
| 1 | 日置市東市来支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事 | 東市来町長里 | 5月～12月 | 電気 | 充電設備1基設置及び配線工事 | 指名競争 | 5月 | 1,000万円未満 (電気・管) | 財政管財課 |
| 2 | 日置市日吉支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事 | 日吉町日置 | 5月～12月 | 電気 | 充電設備1基設置及び配線工事 | 指名競争 | 5月 | 1,000万円未満 (電気・管) | 財政管財課 |
| 3 | 日置市吹上支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事 | 吹上町中原 | 5月～12月 | 電気 | 充電設備1基設置及び配線工事 | 指名競争 | 5月 | 1,000万円未満 (電気・管) | 財政管財課 |
| 4 | クリーン・リサイクルセンター解体撤去工事 | 鹿児島市入佐町 | 10月～R9.9月 | 解体 | 焼却棟・リサイクルプラザ棟・ストックヤード棟・管理棟・車庫棟解体撤去 約8302.69㎡ | 一般競争 | 6月 | 1,000万円以上 (解体) | 市民生活課 |
| 5 | クリーン・リサイクルセンター最終処分場最終覆土工事 | 鹿児島市入佐町 | 10月～R8.9月 | 土木一式 | 最終処分場最終覆土工事約17000㎡・しや水シート工約6,150㎡・耐荷工(排水構造物)L=約342m | 一般競争 | 6月 | 1億5,000万円以上 (土木) | 市民生活課 |
| 6 | 市道下神殿上神殿線舗装修繕工事(7-1工区) | 伊集院町上神殿 | 5月～8月 | 舗装 | 舗装100m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 2,000万円未満 (舗装) | 建設課 |
| 7 | 市道大学通り線舗装修繕工事(7-2工区) | 伊集院町猪鹿倉 | 5月～8月 | 舗装 | 舗装150m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 2,000万円未満 (舗装) | 建設課 |
| 8 | 道路メンテナンス事業 市道下土橋尾堂線尾神橋橋梁修繕工事(6-1工区) | 伊集院町土橋 | 9月～12月 | とび・土工・コンクリート | 橋梁修繕一式 | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 建設課 |
| 9 | 社会資本整備総合交付金事業 市道井手元線道路改良工事(6-2工区) | 伊集院町下神殿 | 5月～11月 | 土木一式 | 道路改良145m | 一般競争 | 4月 | 1,500万円以上1億5,000万円未満 (土木) | 建設課 |
| 10 | 防災・安全交付金事業 市道猪鹿倉線道路改良工事(6-2工区) | 伊集院町猪鹿倉 | 5月～9月 | 土木一式 | 排水工 1式 | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 建設課 |
| 11 | 防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-2工区) | 伊集院町妙円寺 | 6月～1月 | 土木一式 | 遊具工 1基 | 一般競争 | 5月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 建設課 |
| 12 | 防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-3工区) | 伊集院町妙円寺 | 8月～2月 | 土木一式 | 遊具工 1基 | 一般競争 | 7月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 建設課 |
| 13 | 防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-4工区) | 伊集院町妙円寺外 | 10月～3月 | 土木一式 | 遊具工 2基 | 一般競争 | 9月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 建設課 |
| 14 | 西之宇都住宅M棟建築改修工事(2工区) | 東市来町長里 | 6月～12月 | 建築一式 | 屋根防水・外壁改修 内部16戸中8戸改修 | 指名競争 | 5月 | 2,000万円以上1億5,000万円未満 (建築) | 建設課 |
| 15 | 西之宇都住宅M棟電気設備改修工事(2工区) | 東市来町長里 | 6月～12月 | 建築一式 | 内部16戸中8戸改修に伴う電気設備工事 | 指名競争 | 5月 | 1,000万円以上 2,500万円未満 (電気・管) | 建設課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|--|---------|--------|------|--------------------|-----------|------|------------------------------|-------|
| 16 | 西之宇都住宅M棟機械設備改修工事(2工区) | 東市来町長里 | 6月～12月 | 建築一式 | 内部16戸中8戸改修に伴う給排水工事 | 指名競争 | 5月 | 2,500万円以上 (電気・管) | 建設課 |
| 17 | 市単独事業(古城地区)農道改良工事(7-1工区) | 伊集院町古城 | 4月～8月 | 土木一式 | 農道拡幅 L=90m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 18 | 市単独土地改良事業(中川地区)排水路改修工事(7-1工区) | 伊集院町中川 | 4月～6月 | 土木一式 | 排水路改修 L=20m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 19 | 市単独土地改良事業(竹之山地区)用水施設改修工事(7-1工区) | 伊集院町竹之山 | 9月～12月 | 土木一式 | 用水施設改修 1箇所 | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 20 | 市単独土地改良事業(和田地区)用水施設改修工事(7-1工区) | 吹上町和田 | 4月～6月 | 土木一式 | 用水路改修 L=10m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 21 | 農地耕作条農地耕作条件改善事業(伊作田地区)排水路改修工事(6-1工区) | 東市来町伊作田 | 8月～12月 | 土木一式 | 排水路改修 L=100m | 一般競争 | 7月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 22 | 農地耕作条農地耕作条件改善事業(伊作田地区)農道舗装工事(6-1工区) | 東市来町伊作田 | 5月～6月 | 舗装 | 農道舗装 L=40m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 23 | 農地耕作条件改善事業(厩住地区)用水路改修工事(6-1工区) | 日吉町日置 | 8月～12月 | 土木一式 | 用水路改修 L=500m | 一般競争 | 7月 | 1,500万円以上1億5,000万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 24 | 農地耕作条件改善事業(永利地区)用排水路改修工事(6-1工区) | 吹上町永吉 | 8月～12月 | 土木一式 | 用排水路改修 L=100m | 一般競争 | 7月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 25 | 狭あい道路整備等促進事業(諏訪原地区)道路改良工事(6-1工区) | 東市来町湯田 | 5月～8月 | 土木一式 | 道路改良 L=50m | 一般競争 | 5月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 26 | 狭あい道路整備等促進事業(諏訪原地区)道路改良工事(6-2工区) | 東市来町湯田 | 8月～12月 | 土木一式 | 道路改良 L=350m | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 27 | 農業水路等長寿命化防災減災事業(二ツ枝頭首工地区)補修補強工事(6-1工区) | 伊集院町土橋 | 9月～1月 | 土木一式 | 農業用施設整備一式 | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 28 | 農業水路等長寿命化防災減災事業(高山頭首工地区)補修補強工事(6-1工区) | 伊集院町野田 | 9月～1月 | 土木一式 | 農業用施設整備一式 | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 29 | 農業水路等長寿命化防災減災事業(鹿尾頭首工地区)補修補強工事(6-1工区) | 東市来町養母 | 9月～1月 | 土木一式 | 農業用施設整備一式 | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 農地整備課 |
| 30 | 市道猪鹿倉線配水管布設替工事(7-1工区) | 伊集院町猪鹿倉 | 5月～8月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=200m | 指名競争 | 5月 | 1,200万円未満 (水道) | 上下水道課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|----------------------------|---------|--------|------|----------------------------------|-----------|------|---------------|-------|
| 31 | 市道中川線配水管布設替工事(7-1工区) | 伊集院町中川 | 6月～9月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=200m | 指名競争 | 6月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 32 | 県道鹿児島東市来線配水管布設替工事(7-1工区) | 伊集院町寺脇 | 7月～12月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=200m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 33 | 県道仙名伊集院線配水管布設替工事(7-1工区) | 伊集院町郡 | 8月～12月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=200m | 指名競争 | 8月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 34 | つつじヶ丘団地配水管布設替工事(7-1工区) | 伊集院町麦生田 | 5月～10月 | 水道施設 | 加圧ポンプ設置 | 一般競争 | 5月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 35 | 区画整理区域配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 9月～12月 | 水道施設 | 配水管φ100 L=200m | 一般競争 | 8月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 36 | 市道上床鍋ヶ原線送・配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町養母 | 7月～10月 | 水道施設 | 送水管φ100 L=100m 配水管φ100 L=100m | 一般競争 | 7月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 37 | 市道向湯田上水流線配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 8月～11月 | 水道施設 | 配水管φ50 L=200m | 指名競争 | 8月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 38 | 諏訪原地区配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 9月～12月 | 水道施設 | 配水管φ50 L=360m | 一般競争 | 9月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 39 | 県道山田湯之元停車場線配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 10月～1月 | 水道施設 | 配水管φ150 L=100m | 指名競争 | 10月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 40 | 県道長里養母線導水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町長里 | 10月～1月 | 水道施設 | 導水管φ150 L=150m | 指名競争 | 10月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 41 | 野下地区配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町養母 | 7月～10月 | 水道施設 | 配水管φ30 L=100m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 42 | 県道戸崎湯之元停車場線配水管布設替工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 6月～9月 | 水道施設 | 配水管φ100 L=100m | 指名競争 | 6月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 43 | 市道毘沙門線配水管布設替工事(7-1工区) | 日吉町日置 | 7月～10月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=100m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 44 | 市道新町向江線配水管布設替工事(7-1工区) | 日吉町日置 | 7月～10月 | 水道施設 | 配水管φ50 L=100m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 45 | 県道伊集院日吉線配水管布設替工事(7-1工区) | 日吉町日置 | 5月～8月 | 水道施設 | 配水管φ75 L=200m | 一般競争 | 5月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|--|--------|--------|------|--------------------------------|-----------|------|--------------------------|------------|
| 46 | 市道花熟里松湯線配水管布設替工事(7-1工区) | 吹上町花熟里 | 7月～10月 | 水道施設 | 配水管φ50 L=50m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 47 | 市道坂下線配水管布設替工事(7-1工区) | 吹上町中原 | 7月～10月 | 水道施設 | 配水管φ50 L=50m | 指名競争 | 7月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 48 | 中央第4浄水場取水設備改修工事(7-1工区) | 吹上町中原 | 5月～3月 | 水道施設 | 取水設備一式 | 一般競争 | 5月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 49 | 皆田地区送配水管布設工事(6-1工区) | 東市来町湯田 | 5月～9月 | 水道施設 | 送水管φ100 L=60m 配水管φ150 L=60m | 指名競争 | 5月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 50 | 皆田地区送配水管布設工事(6-2工区) | 東市来町湯田 | 5月～9月 | 水道施設 | 配水管φ150 L=270m | 指名競争 | 5月 | 1,200万円未満(水道) | 上下水道課 |
| 51 | 皆田地区減圧弁設置工事(6-1工区) | 東市来町湯田 | 6月～10月 | 水道施設 | 減圧弁一式 | 一般競争 | 6月 | 1,200万円以上(水道) | 上下水道課 |
| 52 | 東市来支所庁舎設備改修非常用発電設備改修 | 東市来町長里 | 9月～2月 | 電気 | 非常用発電設備改修 | 指名競争 | 8月 | 2,500万円以上(電気・管) | 東市来支所地域振興課 |
| 53 | 市道長里湯之元線排水路整備工事(7-1工区) | 東市来町長里 | 6月～11月 | 土木一式 | 排水整備110m | 一般競争 | 5月 | 300万円以上1,500万円未満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 54 | 交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(6-2工区) | 東市来町長里 | 9月～3月 | 土木一式 | 道路改良80m | 一般競争 | 8月 | 1,500万円以上1億5,000万円未満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 55 | 交通安全対策事業 市道長里皆田線舗装工事(7-1工区) | 東市来町長里 | 9月～2月 | 舗装 | 道路改良220m | 一般競争 | 8月 | 2,000万円以上(舗装) | 東市来支所産業建設課 |
| 56 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)駅前熊鷹線道路舗装外工事(6-1工区) | 東市来町湯田 | 5月～7月 | 舗装 | 舗装1160㎡、緑石設置45m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上2,000万円未満(舗装) | 東市来支所産業建設課 |
| 57 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)駅前熊鷹線道路舗装外工事(6-2工区) | 東市来町湯田 | 5月～7月 | 舗装 | 舗装1500㎡、緑石設置84m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上2,000万円未満(舗装) | 東市来支所産業建設課 |
| 58 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地外工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 5月～9月 | 土木一式 | 宅地整地1720㎡ | 一般競争 | 4月 | 300万円以上1,500万円未満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 59 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地及び道路新設工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 6月～10月 | 土木一式 | 宅地整地2010㎡、道路48.7m | 一般競争 | 5月 | 300万円以上1,500万円未満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 60 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地外工事(7-2工区) | 東市来町湯田 | 6月～11月 | 土木一式 | 宅地整地2950㎡、排水路37m | 一般競争 | 5月 | 1,500万円以上1億5,000万円未満(土木) | 東市来支所産業建設課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|--|---------|--------|------|-------------------|-----------|------|----------------------------------|------------|
| 61 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地及び道路新設工事(7-2工区) | 東市来町湯田 | 6月～11月 | 土木一式 | 宅地整地1050㎡、道路38.7m | 一般競争 | 5月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 62 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設外工事(7-1工区) | 東市来町湯田 | 10月～2月 | 土木一式 | 道路103m、樋門1基 | 一般競争 | 9月 | 1,500万円以上1 億5,000万円未 満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 63 | 緊急自然災害防止対策事業 普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(6-1工区) | 東市来町湯田 | 6月～12月 | 土木一式 | 雨水調整池整備一式 | 一般競争 | 5月 | 1,500万円以上1 億5,000万円未 満(土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 64 | 防災・安全交付金事業 市道柿之迫江口線道路改良工事(6-1工区) | 東市来町伊作田 | 6月～11月 | 土木一式 | 道路改良60m | 一般競争 | 6月 | 300万円以上 1,500万円未満 (土木) | 東市来支所産業建設課 |
| 65 | 市道坪線舗装修繕工事 | 日吉町日置 | 7月～10月 | 舗装 | 舗装80m | 一般競争 | 6月 | 300万円以上 2,000万円未 満(舗装) | 日吉支所産業建設課 |
| 66 | 市道住吉狩谷線排水改良工事 | 日吉町日置 | 8月～11月 | 土木一式 | 排水改良70m | 一般競争 | 7月 | 300万円以上 1,500万円未 満(土木) | 日吉支所産業建設課 |
| 67 | 社会資本整備総合交付金事業 市道毘沙門線道路改良工事(6-2工区) | 日吉町日置 | 6月～11月 | 土木一式 | 道路改良50m | 一般競争 | 5月 | 300万円以上 1,500万円未 満(土木) | 日吉支所産業建設課 |
| 68 | 地方創生道整備推進交付金事業市道印口松元線舗装工事(6-2工区) | 吹上町永吉 | 5月～9月 | 舗装 | 道路舗装100m | 一般競争 | 4月 | 300万円以上 2,000万円未 満(舗装) | 吹上支所産業建設課 |
| 69 | 過疎対策事業市道和田平鹿倉線改良工事(6-2工区) | 吹上町和田 | 6月～3月 | 土木一式 | 道路改良100m | 一般競争 | 5月 | 1,500万円以上1 億5,000万円未 満(土木) | 吹上支所産業建設課 |
| 70 | 辺地対策事業市道竜之瀬平鹿倉線改良工事(6-1工区) | 吹上町湯之浦 | 7月～2月 | 土木一式 | 道路改良30m | 一般競争 | 6月 | 300万円以上 1,500万円未 満(土木) | 吹上支所産業建設課 |
| 71 | 道路メンテナンス事業市道錫山線今木場橋橋梁修繕工事 | 吹上町湯之浦 | 10月～3月 | 土木一式 | 橋梁修繕14m | 一般競争 | 9月 | 1,500万円以上1 億5,000万円未 満(土木) | 吹上支所産業建設課 |
| 72 | 市道七呂坊野線舗装工事 | 吹上町永吉 | 7月～11月 | 舗装 | 道路舗装100m | 一般競争 | 6月 | 300万円以上 2,000万円未 満(舗装) | 吹上支所産業建設課 |
| 73 | 市道永吉花熱里線舗装工事 | 吹上町永吉 | 9月～1月 | 舗装 | 道路舗装100m | 一般競争 | 8月 | 300万円以上 2,000万円未 満(舗装) | 吹上支所産業建設課 |
| 74 | 伊作小学校屋内運動場長寿命化改良工事(1期) | 吹上町中原 | 8月～3月 | 建築一式 | 屋根・外壁等長寿命化改修 | 指名競争 | 8月 | 2,000万円以上1 億5,000万円未 満(建築) | 教育総務課 |
| 75 | 鶴丸小学校照明設備改修工事 | 東市来町長里 | 6月～9月 | 電気 | 照明LED化 | 指名競争 | 6月 | 1,000万円以上 2,500万円未 満(電気・管) | 教育総務課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見直し公表書

作成日 令和7年4月1日

| 番号 | 公共工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 金額区分 | 担当課 |
|----|-------------------------|---------|-------|------|----------------------------------|-----------|------|------------------------------|-------|
| 76 | 伊集院北小学校屋内運動場照明設備改修工事 | 伊集院町下神殿 | 6月～9月 | 電気 | 照明LED化 | 指名競争 | 6月 | 1,000万円未満 (電気・管) | 教育総務課 |
| 77 | 湯田小学校校舎東面外壁防水工事 | 東市来町湯田 | 6月～9月 | 防水 | 外壁防水 | 指名競争 | 6月 | 2,000万円未満 (建築) | 教育総務課 |
| 78 | 上市来小学校特別教室棟屋根防水改修工事 | 東市来町養母 | 6月～9月 | 防水 | 屋根防水 | 指名競争 | 6月 | 2,000万円未満 (建築) | 教育総務課 |
| 79 | 美山小学校屋内運動場屋根防水改修工事 | 東市来町美山 | 6月～9月 | 防水 | 屋根防水 | 指名競争 | 6月 | 2,000万円未満 (建築) | 教育総務課 |
| 80 | 伊集院北中学校照明設備改修工事 | 伊集院町下神殿 | 6月～9月 | 電気 | 照明LED化 | 指名競争 | 6月 | 2,500万円以上 (電気・管) | 教育総務課 |
| 81 | 東市来中学校駐輪場塗装工事 | 東市来町長里 | 6月～9月 | 塗装 | 駐輪場鉄部塗装 | 指名競争 | 6月 | 2,000万円未満 (建築) | 教育総務課 |
| 82 | 伊集院北中学校キュービクル改修工事 | 伊集院町下神殿 | 6月～9月 | 電気 | キュービクル改修 | 指名競争 | 6月 | 1,000万円未満 (電気・管) | 教育総務課 |
| 83 | 吹上中学校弓道場屋根改修工事 | 吹上町中原 | 6月～9月 | 建築一式 | 折板屋根改修 | 指名競争 | 6月 | 2,000万円未満 (建築) | 教育総務課 |
| 84 | B&G東市来海洋センター照明設備改修工事 | 東市来町湯田 | 5月～9月 | 電気 | 体育館、管理棟、プール、屋外照明等LED化及び体育館換気機器更新 | 指名競争 | 5月 | 2,500万円以上 (電気・管) | 社会教育課 |
| 85 | B&G東市来海洋センタープール機械設備更新工事 | 東市来町湯田 | 5月～1月 | 管 | プールろ過機、ヒーター、タンク、換気機器等更新 | 指名競争 | 5月 | 2,500万円以上 (電気・管) | 社会教育課 |
| 86 | 市来鶴丸城跡遊歩道崩落工事 | 東市来町長里 | 6月～3月 | 土木一式 | 市来鶴丸城跡遊歩道崩落工事 | 指名競争 | 6月 | 1,500万円以上1億5,000万円未満 (土木) | 社会教育課 |

備考

- 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
- 2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。